

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Termeni de referință

Denumirea postului:	Consultanți Naționali (doi) privind furnizarea de asistență tehnică pentru proiectele de dezvoltare comunitară
Amplasarea:	Chișinău, Republica Moldova
Secțiunea/Unitatea:	Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată
Tipul contractului:	Contract individual
Data inițierii:	20 august 2013
Durata misiunii :	10 luni, volumul de muncă estimat până la 140 zile pentru fiecare LOT

Descrierea funcției

I. PREZENTARE GENERALĂ

Obiectivul general al Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este susținerea furnizării unor servicii publice mai bune și echitabile și o dezvoltare locală durabilă, facilitate de un cadru legal și instituțional îmbunătățit ca urmare a implementării Strategiei Naționale de Descentralizare. Obiectivele imediate ale programului sunt:

- Sprijinirea Guvernului în procesul de implementare a politicii și cadrului legislativ conform prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare, pentru a asigura autonomia locală, disponibilitatea de resurse și un management local mai eficient pentru o mai bună și echitabilă prestare a serviciilor .
- Îmbunătățirea capacității și performanței autorităților publice locale /APL aferente prestării de servicii publice locale mai bune, accesibile și echitabile, pentru a facilita dezvoltarea durabilă și pentru a promova incluziunea socială.

Intervențiile la nivel local (20 comunități țintă) vor avea drept scop dezvoltarea de modele de autorități locale operaționale – „campioni ai schimbării” – prin acordarea de asistență în implementarea schimbărilor în funcționarea și structura autorităților locale, în conformitate cu modificările aduse de Strategia Națională de Descentralizare. PCDLI va asista APL-urile în procesul de îmbunătățire a capacității și a operațiunilor lor, va sprijini comunitățile țintă și autoritățile locale în prestarea serviciilor publice de calitate și echitabile, pentru a realiza dezvoltarea economică și socială durabilă, orientată spre oameni și receptivă la dimensiunea de gen, în principalele domenii afectate de Strategia de descentralizare.

În vederea implementării eficiente a sistemelor și procedurilor concepute, Programul va lucra la consolidarea capacităților APL în domeniile menționate mai sus pe trei dimensiuni: i) îmbunătățirea capacităților profesionale individuale, prin intermediul cursurilor de instruire a funcționarilor municipali și a personalului administrației locale, în strânsă colaborare cu Academia de Administrare Publică și CALM; ii) consolidarea capacității instituționale, prin introducerea unor metode și norme de organizare îmbunătățite pentru prestarea serviciilor de calitate și gestionarea resurselor publice municipale și iii) consolidarea capacității sistemice de cooperare inter-comunitară (CIC) și relații interguvernamentale dintre autoritățile locale și autoritățile și administrația de la nivelul central.

Pentru a facilita implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară care vizează îmbunătățirea serviciilor

publice locale în 20 de localități țintă, PCDLI necesită consultanță tehnică de înaltă calificare.

II. DOMENIUL DE ACTIVITATE

Obiectivul general al misiunii **Consultantului Național privind furnizarea de asistență tehnică pentru proiectele de dezvoltare comunitară** (denumit în continuare Consultant) este de a asista cu expertiză tehnică calificată pe parcursul întregului ciclu de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a implementării proiectelor de dezvoltare comunitară.

III. SARCINI ȘI VOLUM DE LUCRU ESTIMAT

Sarcina și obligația principală a Consultantului este de a oferi asistență și consultanță autorităților publice locale țintă și grupurilor de inițiativă comunitară la evaluarea, pregătirea și supervizarea executării calitative a proiectelor de dezvoltare comunitară.

În scopul dat, Consultantul trebuie să efectueze următoarele **sarcini**:

Prima etapă – Evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare comunitară:

1. Să acorde asistență grupurilor de inițiativă comunitară la elaborarea părții tehnice a proiectelor de dezvoltare comunitară, în strânsă cooperare cu consultanții naționali pentru facilitarea activităților de dezvoltare locală.
2. Să verifice corespunderea proiectului criteriilor de eligibilitate și evaluare preliminară, în concordanță cu documentele operaționale ale PCDLI.
3. Să evalueze propunerea de proiect din punct de vedere a durabilității și fezabilității sociale, de mediu și economice, cu participarea grupurilor de inițiativă comunitară.
4. Să pregătească raportul de evaluare tehnică a propunerii de proiect în baza observațiilor și constatărilor pe teren. Raportul trebuie să includă recomandarea bine-întemeiată a consultantului în ceea ce privește aprobarea sau respingerea propunerii de proiect, precum și a riscurilor care ar putea să apară pe parcursul implementării proiectului.
5. Să pregătească rapoarte de estimare a costurilor de proiect la etapă estimării bugetului propunerii de proiect.

A doua etapa – Implementarea și darea în exploatare a proiectelor de dezvoltare comunitară:

1. Să asigure asistență tehnică grupului de inițiativă comunitară în timpul pregătirii documentelor și termenilor de referință pentru organizarea licitației pentru selectarea companiei de proiectare (*după caz*).
2. Să verifice corespunderea documentelor de proiect cu criteriile de eligibilitate privind lansarea lucrărilor civile pe teren în concordanță cu legislația națională.
3. Să studieze documentele aferente contractului încheiat între autoritatea locală și câștigătorul contractului, precum și a celor încheiate de către comunitate cu inspectorul local (IL) – Responsabilul Tehnic.
4. Să ofere asistență tehnică grupurilor de inițiativă comunitară, IL și contractantului la elaborarea calendarului de implementare a proiectului și monitorizarea îndeplinirii acestuia.
5. Să supravegheze grupul de inițiativă comunitară în mod periodic și să verifice volumul lucrărilor civile efectuate de către contractant și acceptate către plată în conformitate cu normele, standardele și condițiile prevăzute în bugetul proiectului și a planurilor de proiect.

A treia etapă – Monitorizare și raportare:

1. Să verifice raportul asupra activităților desfășurate prezentat comunității de către contractor și să autorizeze volumul lucrărilor care urmează a fi achitate.
2. Să identifice problemele apărute în procesul de implementare și să asiste comunitatea și compania contractată la soluționarea acestora.
3. Să verifice necesitatea și motivare și să pregătească (după necesitate) ordinele de modificare a costurilor în conformitate cu procedurile PCDLI privind.
4. Să furnizeze asistență autorităților publice locale, IL și Contractorului privind procedurile pentru inițierea prestării serviciului asigurat prin proiectul de dezvoltare comunitară.

5. Să furnizeze asistență comunității pentru îmbunătățirea planului de durabilitate a proiectului la etapa de inițiere a prestării serviciului.

IV. LIVRABILE ȘI TERMENE LIMITE :

Consultanții își vor desfășura activitatea în conformitate cu următoarele **etape**:

Termen Llimită	LIVRABILE	Nr. de zile per comunitate
Septembrie - octombrie 2013	<p>Prima etapă– evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare comunitară:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima vizită în comunitate: necesități și capacități Mini-studiu privind necesitățile și capacitățile existente elaborat; 2. Rapoarte de evaluare tehnică a propunerii de proiect (prima etapă) – elaborate și prezentate la sediul PCDLI; 3. Rapoarte de estimare a costurilor de proiect (a doua etapă) - elaborate și prezentate la sediul PCDLI. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 zile în comunitate, inclusiv costurile de transport • 2 zile servicii de consultanță în birou
Noiembrie 2013 - martie 2014	<p>A doua etapa– implementarea și darea în exploatare a proiectelor de dezvoltare comunitară:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 vizite de monitorizare în comunitate beneficiară: supravegherea volumelor și calității lucrărilor desfășurate, transparenței și confirmării lucrărilor pentru plată - desfășurate; 2. Ultima vizită de monitorizare în comunitate beneficiară: confirmarea volumelor, calitatea lucrărilor pentru ultima plată și procedura de predare - desfășurată; 3. Proces-verbal privind darea în exploatare - elaborat și prezentat la sediul PCDLI. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zile în comunitate, inclusiv costurile de transport • 2 zile servicii de consultanță în birou
aprilie- iunie 2014	<p>A treia etapă – Monitorizare și raportare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Două vizite în comunitate după finalizarea raportului: asistență tehnică grupului de inițiativă comunitară și procedura finală de predare– desfășurate; 1. Scurt raport final cu privire la starea lucrărilor elaborate și prezentate la sediul PCDLI – elaborat și prezentat la sediul PCDLI; 2. O vizită în comunitate după perioada de garanție și scurt raport cu privire la starea serviciului public local îmbunătățit. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 zile în comunitate, inclusiv costurile de transport • 1 zile servicii de consultanță în birou

Pentru a asigura implementarea adecvată a tuturor activităților planificate, PCDLI/PNUD este în căutarea a doi (2) consultanți calificați și experimentați care să desfășoare această misiune în 20 de localități țintă ale Republicii Moldova. Consultanții vor activa într-un grup de localități divizate în LOT-uri, conform tabelului de mai jos. Un consultant poate aplica pentru ambele LOT-uri, însă consultanții selectați vor fi contractați să lucreze în maximum un LOT.

LOT 1: 10 comunități	LOT 2: 10 comunități
1. Larga, Briceni;	1. Cioresti, Nisporeni;
2. Tirmova, Donduseni;	2. Ivancea, Orhei;
3. Cupcini, Edinet;	3. Ruseștii Noi, Ialoveni;
4. Bratuseni, Edinet.	4. Zaim, Causeni;
5. Pelinia, Drochia;	5. Carpineni, Hincesti;
6. Pepeni, Singerei;	6. Sărata Galbena, Hincesti;
7. Singereii Noi, Singerei;	7. Mingir, Hincesti;
8. Sculeni, Ungheni;	8. Iargara, Leova;
9. Pirlita, Ungheni;	9. Gotesti, Cantemir;
10. Macaresti, Ungheni	10. Vulcanesti, UTA Gagauzia

<i>Numărul total de zile de consultanță în birou: 50 zile</i>	<i>Numărul total de zile de consultanță în birou: 50 zile</i>
<i>Numărul total de zile de consultanță pe teren: 90 zile</i>	<i>Numărul total de zile de consultanță pe teren: 90 zile</i>

Consultantul se subordonează și raportează direct Responsabilului pentru Proiectul de Guvernare și Dezvoltare Locală și activează în strânsă cooperare cu întreaga echipă PCDLI și consultanții naționali pentru facilitarea activităților de dezvoltare locală.

V. CALIFICĂRILE ȘI COMPETENȚELE NECESARE

I. Calificări academice:

- Studii universitare în inginerie civilă, arhitectură sau alte domenii relevante;

II. Ani de experiență:

- Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul ingineriei civile;
- Cel puțin cinci ani de activitate în cadrul programelor de dezvoltare comunitară;
- Experiență dovedită în lucru cu organizațiile internaționale (experiență reușită de lucru cu agențiile ONU este un avantaj);

III. Competențe:

- Cunoștințe de inginerie civilă, norme și standarde locale de construcție, legi în construcție;
- Practici și abilități în implementarea programelor de dezvoltare comunitară;
- Orientare puternică a serviciului spre client;
- Nivel ridicat de responsabilitate și capacități organizaționale;
- Cunoașterea calculatorului, inclusiv a produselor MS Office (Word, Excel, Power Point);
- Cunoașterea limbii române și ruse.

Programul Națiunilor Unite în Republica Moldova are ca angajament menținerea diversității forței de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanelor care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova, sunt în special încurajate să aplice.